

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

ORÇAMENTO - TOMADOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI

ORÇAMENTO - EMPRESA

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

NOVIDADES E

TUTORIAL

NOGRAMA FÍSIO

COMPOSIÇÕES

BDI

AÇÕES

QCI

MEMORIAL DESCRITIVO

CRONOGRAMA

QCI - PÓS LICITAÇÃO

io

RRE

OF. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO

ACOMPANHAMENTO



1. Digite, nos campos em amarelo, os dados do Contrato/Projeto:
 2. Escolha, nos campos em azul, os dados seu Contrato/Projeto:

830.544-16

Dados do Contrato	
Proponente/Tomador:	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Município/UF:	AGUDO / RS
Nº do CT:	
Nº do SICONV:	
Data do CT:	8/6/2017
Objeto do CT:	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
Ministério/Órgão Gestor:	SELECIONAR GESTOR
Programa/Modalidade/Ação:	
Tipo de operação:	
Fonte de recursos:	
Valor do Repasse (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento	
Nome/apelido:	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
Local da obra/intervenção:	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
Regime de execução de obra:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Regime previdenciário de obra:	DESONERADO

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	CARLOS HENRIQUE ROGGIA
CREA/CAU:	46746
ART/RRT:	
Data (BDI/Orçam/Mem/Compos):	8/6/2017

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
--	-----------------------------------

Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /
----------------------	---	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,90%
TAXA DE RISCO		R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,00%
TAXA DE LUCRO		L	6,86%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		1,50%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,50%
BDI RESULTANTE			26,50%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a **50,00%** do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de **3,00%**

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGIA

CREA/CAU: 46746

ART/RTT:

Data:

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
--	-----------------------------------

Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /
----------------------	---	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - DIFERENCIADO 1

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	
TAXA DE RISCO		R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	
TAXA DE LUCRO		L	
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	
	COFINS (geralmente 3,00%)		
	ISS (legislação municipal)		0,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			0,00%
BDI RESULTANTE			4,71%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGIA

CREA/CAU: 46746

ART/RRT:

Data:

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
--	-----------------------------------

Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /
----------------------	---	---

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - DIFERENCIADO 2

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	
TAXA DE RISCO		R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	
TAXA DE LUCRO		L	
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	
	COFINS (geralmente 3,00%)		
	ISS (legislação municipal)		0,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			0,00%
BDI RESULTANTE			4,71%

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGIA

CREA/CAU: 46746

ART/RRT:

Data:

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO		Município/UF AGUDO / RS
Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /

ORÇAMENTO - TOMADOR

DATA BASE SINAPI: Erro:508						BDI DIFERENCIADO 2: 4,71%		D2
						BDI ZERO: 0,00%		Z
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
TOTAL							272.502,33	↓
1	M	Erro:508	Erro:508	-		-	272.502,33	P
1.1	A	Erro:508	Erro:508	-		-	2.703,94	P
1.1.1	I	4813	Erro:508	2,25	150,00	189,75	426,94	P
1.1.2	C	73847/001	Erro:508	6,00	300,00	379,50	2.277,00	P
1.2	A	Erro:508	Erro:508	-		-	246.972,75	P
1.2.1	C	72944	Erro:508	2.624,00	45,00	56,93	149.384,32	P
1.2.2	C	6514	Erro:508	132,90		-	-	P
1.2.3	C	94990	Erro:508	93,03	500,00	632,50	58.841,48	P
1.2.4	C	74206/001	Erro:508	6,00	1.220,00	1.543,30	9.259,80	P
1.2.5	C	83676	Erro:508	259,00	90,00	113,85	29.487,15	P
1.3	A	Erro:508	Erro:508	-		-	20.582,75	P
1.3.1	C	94273	Erro:508	493,00	33,00	41,75	20.582,75	P
1.4	A	Erro:508	Erro:508	-		-	2.242,89	P
1.4.1	I	34723	Erro:508	3,00	336,00	425,04	1.275,12	P
1.4.2	C	73916/002	Erro:508	3,00	55,00	69,58	208,74	P
1.4.3	C	74221/001	Erro:508	165,00	2,00	2,53	417,45	P
1.4.4	C	73922/001	Erro:508	6,00	45,00	56,93	341,58	P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Observação: devido a adoção de itens de serviço com custo unitário acima da Referência de Custo, esta Planilha Orçamentária será acompanhada de relatório contendo justificativas dessa adoção para cada um dos itens de serviço, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGIA

CREA/CAU: 46746

ART/RRT: 0

Data: 8/6/2017

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO		Município/UF AGUDO / RS	
Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO	Erro:508		
1.1		CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÃO 22*, DE *2,0 X 1,125* M.	M2	2,25	Placa padrão
1.1.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	Barracão de obra
1.2		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM		-	Comprimento da rua multiplicado por sua largura
1.2.1	72944	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADOCOM AREIA	M2	2.624,00	Volume de brita comprimento multiplicado pela largura X 0,10cm.
1.2.2	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	132,90	Area do passeio: comprimento multiplicado pela larguraX 7cm.
1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	93,03	Numero de unidades necessárias
1.2.4	74206/001	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	6,00	Comprimentoda canalização a ser implantada sob os passeios
1.2.5	83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	259,00	Comprimento da Rua multiplicado por dois mais a abrangencia dos passeios
1.3		MEIO-FIO		-	
1.3.1	94273	CONFECCIONADA EM CONCRETÔ PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE	M	493,00	Comprimento da Rua multiplicado por dois mais a abrangencia dos passeios
1.4		SINALIZAÇÃO		-	
1.4.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,00	sinalização de trânsito vertical
1.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	sinalização de denominação das ruas
1.4.3	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO _ NOTURNA	M	165,00	faixa de pedestres
1.4.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,00	rampas de acesso PNE

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGA
CREA/CAU: 46746
ART/RRT: 0

Data: 8/6/2017

Proponente / Tomador	Município/UF
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	AGUDO / RS

Nº do CT	Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	SELECIONAR GESTOR /

Empreendimento / Apelido	Gestor / Programa / Modalidade / Ação
CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	SELECIONAR GESTOR /

Município/UF
AGUDO / RS

Gestor / Programa / Modalidade / Ação
SELECIONAR GESTOR /

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

[illegible][illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 03					R\$ 0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVICOS

[illegible][illegible][illegible][illegible]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
COMP 41						R\$ 0,00	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	Observações:						

[illegible][illegible]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVICOS

[illegible][illegible][illegible]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 56					R\$ 0,00

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 71					R\$ 0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

[illegible]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

Observações:					

Observações:

[illegible]

Observações:

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 75						R\$ 0,00
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	Observações:					

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 76					R\$ 0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

[illegible]

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
COMP 86					R\$ 0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

[illegible][illegible][illegible]

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVICOS

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Proponente / Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Município/UF
AGUDO / RS

Nº do CT
0

Empreendimento / Apelido
CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA

Gestor / Programa / Modalidade / Ação
SELECIONAR GESTOR /

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 01					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 02					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 03					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 04					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 05					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 06					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 07					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 08					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 09					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 10					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 11					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 12					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 13					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 14					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 15					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 16					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 17					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 18					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 19					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 20					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 21					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 22					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 23					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 24					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 25					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 26					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 27					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 28					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 29					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 30					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 31					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 32					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 33					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 34					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 35					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 36					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 37					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 38					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 39					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 40					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 41					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 42					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 43					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 44					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 45					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 46					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
--------	--------------------------------------	---------	-----------	-------------------	--

Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /
---------------	--	--

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

COT 47					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 48					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 49					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 50					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 51					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 52					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 53					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 54					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 55					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 56					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 57					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 58					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 59					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 60					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 61					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 62					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 63					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 64					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 65					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 66					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 67					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 68					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 69					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 70					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 71					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 72					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 73					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 74					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 75					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 76					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 77					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 78					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 79					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 80					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 81					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 82					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 83					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 84					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					
------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 85				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 86				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 87				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 88				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 89				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 90				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 91				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 92				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
COT 93				
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO
				PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL
--------	--------------------------------------	---------	-----------	-------------------

COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

COT 94					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 95					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 96					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 97					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 98					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 99					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	PREÇO REFERENCIAL	
COT 100					
CNPJ	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	TELEFONE	CONTATO	DATA COTAÇÃO	PREÇO COTADO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:					

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGIA
CREA/CAU: 46746
ART/RRT: 0

Data: 8/6/2017

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
----------------------	--	-----------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	16,50	16,50	16,50
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	16,66	16,66	16,67
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	16,66	16,66	16,67
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	16,66	16,66	16,67
	Total (%):			16,66	16,66	16,67
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	45.394,56	45.394,56	45.421,54

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE
----------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	2	MÊS 3	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	33,00	16,50	49,50
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	33,33	16,67	50,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	33,33	16,67	50,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	33,33	16,67	50,00
	Total (%):			33,33	16,67	50,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	90.816,10	45.421,54	136.237,65

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA	Município/UF AGUDO / RS
----------------------	--	--------------	-----------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 4		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	16,50	66,00	17,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	16,67	66,67	16,67
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	16,67	66,67	16,67
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	16,67	66,67	16,67
	Total (%):			16,67	66,66	16,67
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	45.421,54	181.659,19	45.435,06

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
----------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	5	MÊS 6	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	83,00	17,00	100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	83,34	16,66	100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	83,34	16,66	100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	83,34	16,66	100,00
	Total (%):			83,34	16,66	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	227.094,25	45.408,08	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
----------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 7		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00	
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00	
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33	-

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
----------------------	--	-----------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	8	MÊS 9	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	100,00		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	272.502,33	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Empreendimento CONSTRUÇÃO ET
----------------------	--	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 10		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00	
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00	
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33	-

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	o (nome/apelido) APA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
----------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	11	MÊS 12	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	100,00		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	272.502,33	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
----------------------	--	-----------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00	
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00	
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33	-

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE
----------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	14	MÊS 15	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	100,00		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	272.502,33	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA
----------------------	--	--------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00
	Total (%):			-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
----------------------	--	-----------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00	
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00	
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33	-

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE
----------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	18	MÊS 19	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	100,00		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	272.502,33	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA
----------------------	--	--------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00
	Total (%):			-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Município/UF AGUDO / RS
----------------------	--	-----------------------------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00	
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00	
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00	
	Total (%):			-	100,00	-
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33	-

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE
----------------------	--	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	22	MÊS 23	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO			-		-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%	100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%	100,00		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%	100,00		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%	100,00		100,00
	Total (%):			100,00	-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	272.502,33	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

0
0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 0	Proponente/Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA
----------------------	--	--------------

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.703,94	0,99%		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	246.972,75	90,63%		100,00
1.3	MEIO-FIO	20.582,75	7,55%		100,00
1.4	SINALIZAÇÃO	2.242,89	0,82%		100,00
	Total (%):			-	100,00
	Total (R\$):	272.502,33	100,00%	-	272.502,33

Formigueiro 7/7/2016

Local/Data

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	Nº do CT 0	Município/UF AGUDO / RS	Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
--------------------------------------	---------------	----------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

										OK
DISCRIMINAÇÃO			PREENCHER ABA DADOS		CONTRAPARTIDA					INVESTIMENTO
META / SUBMETA	DESCRIÇÃO	QUANT/UNID	R\$	(%)	FINANCEIRA (R\$)	(%)	FÍSICA (R\$)	(%)	TOTAL %	(R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO		272.502,33	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	272.502,33
2			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
3			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
4			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
5			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
6			-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
TOTAIS			272.502,33	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	272.502,33

Formigueiro, 07/07/2016
Local/Data

0
0

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO		Município/UF AGUDO / RS	
Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /	

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO		
1		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO	###		
1.1		CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÃO 22*, DE *2,0 X 1,125* M.			
1.1.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMIO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA			
1.2		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM			
1.2.1	72944	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADOCOM AREIA			
1.2.2	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4			
1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016			
1.2.4	74206/001	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA			
1.2.5	83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MÃNUAL 1M3/M			
1.3		MEIO-FIO			
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/216			
1.4		SINALIZAÇÃO			
1.4.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
1.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			
1.4.3	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO _ NOTURNA			
1.4.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA			

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: CARLOS HENRIQUE ROGGINA
CREA/CAU: 46746
ART/RRT: 0

Data: 8/6/2017

Proponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO		Município/UF AGUDO / RS
Nº do CT 0	Empreendimento / Apelido CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	Gestor / Programa / Modalidade / Ação SELECIONAR GESTOR /

ORÇAMENTO - EMPRESAS

Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	CNPJ	CTEF - Data	CTEF - Valor
0	0	0	0	30/12/99	
0	0	0	0	30/12/99	
0	0	0	0	30/12/99	
0	0	0	0	30/12/99	
0	0	0	0	30/12/99	
TOTAL					R\$ 0,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	CTEF
TOTAL						-	1
1		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO		-		-	1
1.1		CANTEIRO DE OBRAS		-		-	
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÃO 22*, DE *2,0 X 1,125* M.	M2	2,25		-	
1.1.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00		-	
1.2		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM		-		-	
1.2.1	72944	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADOCOM AREIA	M2	2.624,00		-	
1.2.2	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	M3	132,90		-	
1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	93,03		-	
1.2.4	74206/001	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	6,00		-	
1.2.5	83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MÂNUAL 1M3/M	M	259,00		-	
1.3		MEIO-FIO		-		-	
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/216	M	493,00		-	
1.4		SINALIZAÇÃO		-		-	
1.4.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,00		-	
1.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00		-	
1.4.3	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO _ NOTURNA	M	165,00		-	
1.4.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,00		-	
1.4.5	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.6	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.7	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.8	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.9	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.10	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.11	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.12	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.13	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.14	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.15	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.16	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.17	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.18	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.19	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.20	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.21	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.22	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.23	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.24	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.25	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.26	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.27	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.28	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.29	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.30	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.31	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.32	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.33	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.34	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	
1.4.35	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-		-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	CTEF
------	--------	-----------	------	-------	----------------------------	-------------------	------

Responsável Técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	0
----------	---

Proponente/Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Município/UF
AGUDO / RS

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|Nº do CT

0

|Proponente/Tomador

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

|Empreendimento (nome/apelido)

CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE

|Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECCIONAR GESTOR -[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	2	MÊS 3	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					0	
					0	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	
0	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	0
----------	---

Proponente/Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Município/UF
AGUDO / RS

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
	Total (%):			-		-
	Total (R\$):	-	0,00%	-	-	

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
Local/Data						

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|Nº do CT

O

|Proponente/Tomador

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

|Empreendimento (nome/apelido)

CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE

|Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECCIONAR GESTOR -[illegible]

[illegible]

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	6	MÊS 7	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					0	
					0	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	
0	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRONº do CT
0Proponente/Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOMunicípio/UF
AGUDO / RSGestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	-			-	
					-	
					-	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	-			-	
					-	
					-	
					-	
					-	
1.3	MEIO-FIO	-			-	
					-	
1.4	SINALIZAÇÃO	-			-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
Local/Data						

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|N^o do CT

O

|Proponente/Tomador

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

|Empreendimento (nome/apelido)

CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE

|Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECCIONAR GESTOR -[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	10	MÊS 11	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
	Total (%):			-	-	
	Total (R\$):	-	0,00%	-	-	

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	10	MÊS 11	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					0	
					0	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	
0	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT
0

Proponente/Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Município/UF
AGUDO / RS

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 13		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
Local/Data						

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	14	MÊS 15	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					0	
					0	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	
0	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 16	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRONº do CT
0Proponente/Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOMunicípio/UF
AGUDO / RSGestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO				-	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	-			-	
					-	
					-	
1.2	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM	-			-	
					-	
					-	
					-	
					-	
1.3	MEIO-FIO	-			-	
					-	
1.4	SINALIZAÇÃO	-			-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 17		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
Local/Data						

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|Nº do CT

0

|Proponente/Tomador

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

|Empreendimento (nome/apelido)

CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE

|Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECCIONAR GESTOR -[illegible]

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	18	MÊS 19	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
				-		-
	Total (%):				-	
	Total (R\$):	-	0,00%	-	-	

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	18	MÊS 19	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					0	
					0	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	
0	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 20	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT
0

Proponente/Tomador
CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Município/UF
AGUDO / RS

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 21		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
Local/Data						

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|N^o do CT

0

|Proponente/Tomador

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

|Empreendimento (nome/apelido)

CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SE

|Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECCIONAR GESTOR -[illegible]

[illegible]

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	22	MÊS 23	
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					0	
					0	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	
0	CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO	DE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
SELECIONAR GESTOR -

[illegible]

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 24	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
Local/Data					

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Tomador

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO

Nº do CT

0

Município/UF

AGUDO / RS

Empreendimento (nome/apelido)

CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

SELECIONAR GESTOR -

										OK
DISCRIMINAÇÃO			PREENCHER ABA DADOS		CONTRAPARTIDA					TOTAL
META / SUBMETA	DESCRIÇÃO	QUANT/UNID	R\$	(%)	FINANCEIRA (R\$)	(%)	FÍSICA (R\$)	(%)	TOTAL %	(R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO	-	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	-	0,00%	0,00%	-
2		-		0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	-
3		-		0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	-
4		-		0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	-
5		-		0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	-
6		-		0,00%		0,00%	-	0,00%	0,00%	-
TOTAIS			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-

Local/Data

00

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

Nº CTEF	Empresa	Objeto do CTEF	CTEF - Valor (R\$)
0	0	R\$ 0,00	
0			
0			

BM - Número: 1
 Data emissão: 30/12/99
 Período referência medição: 30/12/99
 30/12/99
 Início da obra:

Nº do CT: 0
 Data do CT: 8/6/2017
 Tomador: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
 Recursos: PREENCHER ABA INFO!

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
TOTAL						-				-	-	-
1		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO		-	-	-				-	-	-
1.1		CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-				-	-	-
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *NÂº 22*, DE *2,0 X 1,125* M.	M2	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM		-	-	-				-	-	-
1.2.1	72944	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADOCOM AREIA	M2	2.624,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	132,90	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	93,03	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	74206/001	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	83676	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MÂNUAL 1M3/M	M	259,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3		MEIO-FIO		-	-	-				-	-	-
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO_FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETÔ PRÉ_FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/216	M	493,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4		SINALIZAÇÃO		-	-	-				-	-	-
1.4.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	74221/001	SINALIZACAO DE TRANSITO _ NOTURNA	M	165,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.9	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.10	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.11	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.4.768	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.769	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.770	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.771	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.772	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.773	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.774	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.775	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.776	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.777	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.778	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.779	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.780	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.781	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.782	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.783	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.784	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.785	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.786	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.787	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.788	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.789	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.790	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.791	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.792	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.793	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.794	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.795	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.796	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.797	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.798	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.799	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.800	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.801	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.802	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.803	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.804	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.805	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.806	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.807	0	CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Representante do Tomador

Nome: 0

Cargo: 0

Responsável Técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - RRE

RRE - Número: 1
RRE - Data de emissão: 30/12/99
RRE - Ref. (Mês/Ano):

CT - Progr/Mod/Ação: 0
CT - Objeto: CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA

CTEF	Nº do CTEF	VALOR (R\$)
1	0	-
2	0	-
3	0	-
4		-
5		-
REALIZADO NO PERÍODO:		-

CT - Valores (R\$):
Investimento: -
Repasse/Financ: #DIV/0!
Contrapartida: #DIV/0!

Nº do CT: 0
Data do CT: 42894
Tomador: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
Ag.Fin. / Op.Rep: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fonte Recursos: PREENCHER ABA INFO!
Outras fontes:

DISCRIMINAÇÃO		VALORES PREVISTOS NO QCI		LICITADOS (R\$)	SALDO (R\$)	REALIZADO NO PERÍODO (R\$)			ACUMULADO REALIZADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)				
ITEM	DESCRIÇÃO	(%)	(R\$)			DADOS!	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	DADOS!	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	% FÍSICO	% FINANC
1	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM E SINALIZAÇÃO	100,00%	272.502,33	-	272.502,33	-	-	-	-	-	-		
2			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL GERAL		100,00%	272.502,33	-	272.502,33	-	-	-	-	-	-		

Observações:

Local/Data

Representante do Tomador
Nome:
Cargo:

Responsável Fiscalização do Tomador
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro do Tomador
Nome:
Cargo:

Responsável Social do Tomador
Nome:
Cargo:

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO
30/12/1899

À
Caixa Econômica Federal
SR

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos
REF.: Contrato de Repasse / Termo de Compromisso nº - Programa:
Objeto: CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA
Empreendimento: CONSTRUÇÃO ETAPA 5 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA

Senhor Superintendente / Gerente,

- 1 Vimos, pelo presente, solicitar a essa Caixa Econômica Federal autorização para o desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse / Termo de Compromisso em referência, no valor abaixo discriminado e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

Contrato de Repasse / Termo de Compromisso	Contrato / Compromissário	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida
0	0,00	0,00	0,00

2 Encaminhamos, ainda, a documentação relativa à prestação de contas de etapa físico-financeira anterior.

- 2 Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

Atenciosamente,

Representante do Tomador
0
0